



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini**

Disciplinare Tecnico

allegato 11: accordo quadro ATERSIR - AMIR - Gestore
e relativi accordi attuativi

ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Tra le Parti


ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 65 del 17/12/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR




(nel seguito anche Atersir);

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche HERA o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona del Sig. Alberti Brighi, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del



	15/01/2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società	
	(nel seguito AMIR)	
	(nel seguito congiuntamente le Parti)	
	Premesso che:	
	a) Hera è ed interviene nel presente Accordo in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità/Agenzia di Ambito di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 scaduto il 14/03/2012 e tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento;	
	b) AMIR è una società a totale capitale pubblico proprietaria dei beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori dei Comuni Soci;	
	c) tra HERA e AMIR sono in vigore il "Contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto il 20/05/2003 Rep. 22207/12555" e il "Contratto di affitto di ramo d'azienda e cessione di beni del 28/02/2000 Rep. n. 16218/3878, integrato da scrittura privata del 28/09/2002";	
	d) la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livello regionale, funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera a) delle premesse;	  

e) l'art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (oggi Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l'approvazione del metodo tariffario;

f) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione del 28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 73/2013 e n. 88/2013;

g) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 con deliberazione n. 643/2013; l'Allegato A, art. 21.2, prevede la possibilità del riconoscimento tariffario di cespiti realizzati dopo il 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio idrico integrato, previa presentazione di una "motivata istanza" da parte dell'Ente d'Ambito, da valutarsi da parte della stessa Autorità nazionale sulla base di considerazioni di efficacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio;

h) Atersir, AMIR ed HERA hanno sottoscritto specifiche Convenzioni per la realizzazione e gestione da parte di Hera di opere strumentali al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, finanziate da AMIR che ne è proprietaria; le convenzioni prevedono il riconoscimento, in favore di AMIR, quale soggetto finanziatore-proprietario, di un canone a copertura dei costi del capitale investito; il canone costituisce una componente tariffaria. Alla luce delle modifiche introdotte in materia tariffaria da AEEGSI, le Parti ne hanno recepito gli effetti con specifico atto;

13




14

15

i) Atersir, con propria deliberazione n. 22 del 28.04.2014, ha approvato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici schemi regolatori 2014-2023 per l' ambito territoriale della provincia di Rimini;

l) AMIR ha espressamente manifestato la propria disponibilità a finanziare, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti previsti nei Piani degli interventi 2014-2017 per il territorio della provincia di Rimini, così come determinati da Atersir nella deliberazione n. 22/2014; per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale disponibilità di AMIR è condizionata all'approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli interventi 2014-2017, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari, compreso l'inserimento dei cespiti finanziati e di proprietà di AMIR, ma realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute, e quindi della positiva valutazione della "motivata istanza" presentata da Atersir, ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI n.643/2013, in data 22 maggio 2014 e da ultimo in data 31 luglio 2014;

m) l'Autorità ha approvato, con Deliberazione 7 agosto 2014 n. 433/2014, gli schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 – 2015, proposti da Atersir e in tale contesto ha accolto la motivata istanza dell'Ente d'Ambito affermando che lo stesso *"ha fornito evidenza di come tali modalità di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli obiettivi di piano, dimostrando l'esistenza di un vantaggio economico per l'utenza"*; conseguentemente, AMIR, nel rispetto delle condizioni di cui al punto l) delle



premesse, è autorizzata a sottoscrivere il presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – PREMESSE



Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, AMIR ed HERA le condizioni, i termini e le modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di Hera di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da AMIR che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione; tali opere devono essere espressamente previste nel Piano degli Interventi nel territorio della Provincia di Rimini.

b) In attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno a sottoscrivere specifici Accordi Attuativi sulla base dello "schema tipo" in allegato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della sua sottoscrizione, costituisce parte attuativa ed integrante del presente Accordo Quadro. In ogni Accordo Attuativo sono individuate le singole opere da realizzarsi con il finanziamento di AMIR; la somma degli importi delle opere citate in ogni Accordo Attuativo costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di AMIR per lo specifico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di ogni Accordo Attuativo i seguenti documenti:

- l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di AMIR e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi;



- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento;

- il quadro economico di ciascun intervento redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;

- una previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno;

- una previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Quanto contenuto nell'allegato di ciascun Accordo Attuativo non dà titolo a nessuna delle Parti di emettere fattura o altro documento valido per l'incasso.

c) Atersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili al territorio di Rimini, i corrispettivi di competenza di AMIR (di seguito anche "canoni") quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il principio del *full cost recovery*, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da AMIR come indicate nella deliberazione Atersir n. 22/2014. L'entità dei canoni che AMIR è autorizzata a fatturare ad HERA è periodicamente definita da Atersir, in base ai dati di consuntivo rendicontati da AMIR, secondo gli stessi metodi, tempi e criteri definiti da AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e al netto delle rinunce di quote tariffarie espressamente accettate da AMIR. In sede di sottoscrizione dei singoli Accordi Attuativi potranno essere definite quote di

rinunce tariffarie diverse da quanto previsto nella deliberazione Atersir n. 22/2014.


Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina in data pari alla scadenza dell'Accordo Attuativo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, che presenta scadenza più posticipata, al fine di consentire a AMIR il completo recupero dei costi del capitale investito.

Tenuto conto della scadenza della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato al Gestore, di cui al punto a) delle premesse, Atersir si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto affidatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo al Gestore, nascenti e derivanti dal presente Accordo Quadro e dai successivi Accordi Attuativi.

Art. 4 – POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR

Atersir, quale Ente d'Ambito, esercita nei confronti di AMIR e di HERA tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le Parti intendono riportarsi; Atersir si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, i canoni di competenza di AMIR per la funzione di finanziatore e proprietario di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, in base a quanto previsto dalle deliberazioni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale del gestore del servizio idrico integrato, al netto delle rinunce espressamente accettate da AMIR.



Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo, ed in specifico, la determinazione dei canoni di spettanza di AMIR per l'attività di soggetto finanziatore ed il recepimento dei relativi effetti nel calcolo della tariffa, Atersir procederà all'acquisizione della seguente documentazione nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'Autorità per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza:


Documentazione richiesta a AMIR:

- 1) ultimo bilancio di esercizio approvato;
- 2) dettaglio del libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato relativo agli investimenti realizzati da HERA e finanziati da AMIR;
- 3) trasmissione delle informazioni relative ai cespiti di cui al precedente punto 2) nelle stesse forme e modi richiesti da AEEGSI per i beni non di proprietà del Gestore e che determinano un canone per il proprietario, canone riconosciuto nella tariffa del servizio idrico integrato (modelli "file proprietario" secondo le deliberazioni AEEGSI emesse);

Documentazione richiesta ad Hera:

- 1) i cronoprogrammi di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera con il relativo importo come previsto nel Piano degli Interventi;
- 2) la rendicontazione, nell'ambito della Relazione annuale di rendicontazione tecnico-economica del servizio idrico integrato, delle somme erogate a AMIR a titolo di canone per gli investimenti di cui al presente Accordo;
- 3) la rendicontazione delle somme spese per la realizzazione delle opere con l'indicazione degli importi fatturati a AMIR.

13





ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITÀ DI HERA

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio, svolgerà l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità; svolgerà le gare d'appalto necessarie per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori; curerà la direzione lavori ed il collaudo delle opere, tutto come meglio definito e dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attività sopra indicate, HERA è responsabile della piena applicazione di tutte le normative vigenti in materia con particolare riguardo a quelle in tema di sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro, prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, di appalti e di ambiente.

ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE



Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2, il Gestore del servizio svolgerà la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all'Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione, progettazione, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, comprendenti sia gli ono-

rari per affidamenti esterni, sia le spese per le medesime attività svolte da personale interno del Gestore, non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuativo al netto delle spese tecniche stesse, salvo casi particolari debitamente motivati ed autorizzati. Il Gestore, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

AMIR terrà regolare rendicontazione delle spese che verranno sostenute per personale interno per le attività di verifica, collaudo tecnico-amministrativo e controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo. Le spese rendicontate rimarranno contenute all'interno nei quadri economici di spesa dei singoli interventi nei limiti previsti dal presente articolo.

ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA' DELLE OPERE

Il Gestore è responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati, da parte di tutti gli Enti interessati (a titolo puramente indicativo e non esaustivo Comuni, ARPA, AUSL, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori di strade o autostrade, soggetti gestori di sottoservizi, ecc.), necessari alla corretta esecuzione delle opere nel pieno rispetto di tutte le norme, con particolare riguardo a quelle edilizie ed urbanistiche tiene indenne Amir da qualsiasi esborso dovuto per il mancato, incompleto, tardivo o non corretto adem-



pimento agli obblighi previsti dal presente articolo. Le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati dovranno essere intestati a AMIR in qualità di soggetto proprietario delle opere. AMIR si impegna, pertanto, a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere le pratiche predisposte e istruite per la presentazione dal Gestore. Il Gestore potrà direttamente presentare le richieste di autorizzazioni, permessi, consensi, nulla osta che non necessitano di sottoscrizione da parte del proprietario dell'opera.

I diritti di proprietà o di servitù sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere sorgeranno in via esclusiva in capo a AMIR.

Gli atti di costituzione di diritti di servitù e gli atti di compravendita verranno stipulati da AMIR, quale soggetto proprietario delle opere, mentre gli "accordi bonari" preordinati alla successiva stipula delle servitù, verranno definiti e concordati direttamente dal Gestore con i proprietari delle aree interessate dai lavori di posa delle nuove opere, nel rispetto degli atti tipo individuati in accordo fra AMIR ed il Gestore.

Prima dell'avvio dei lavori di ogni singolo intervento HERA, si impegna ad inviare a AMIR la dichiarazione di cantierabilità delle opere firmata dal Direttore dei Lavori (come prevista dall'art.106 del D.P.R. n. 207/2010) corredata da copia dei vari permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominate, necessari per la realizzazione delle opere e copia dei diritti intestati a AMIR su tutti i terreni demaniali o disponibili interessati dalla realizzazione delle opere.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all'articolo

2, sarà realizzato da HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgerà le attività e le funzioni di Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento dell'appalto e di esecuzione delle opere.

ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

HERA curerà la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante l'esecuzione dei lavori, si obbliga, a rispettare e fare rispettare dagli esecutori i Piani Particellari di Esproprio dei singoli interventi, sollevando AMIR da ogni responsabilità verso terzi derivante dal loro mancato rispetto.

ARTICOLO 10 - COLLAUDO DELLE OPERE

HERA provvederà alla nomina del collaudatore statico per le opere strutturali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale.

HERA curerà altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certificato di regolare esecuzione, AMIR provvederà alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo così come previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere sulla base dello "schema tipo" in allegato B).

Art. 11 VARIAZIONI AI QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI SINGOLI INTERVENTI

Qualora, nel corso delle attività di progettazione delle opere, o a seguito dell'effettuazione delle gare d'appalto, o nel corso dell'esecuzione, per alcuno degli interventi previsti in ciascun Accordo Attuativo, si presentino cause che possono determinare una variazione del quadro di spesa si applica quanto di seguito esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza necessità di specifica autorizzazione da parte di Atersir o AMIR, qualora le stesse non comportino un aumento del quadro economico di spesa di ciascun intervento. HERA dovrà dare informazioni delle eventuali variazioni apportate ai singoli quadri economici di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

b) all'interno di ciascun Accordo Attuativo la variazione in diminuzione dell'importo complessivo di un'opera potrà essere utilizzata per pari entità per variazioni in aumento dell'importo di una o più opere senza necessità di procedere alla sottoscrizione di atto modificativo fra le parti. HERA deve trasmettere a AMIR ed Atersir, comunicazione relativa alla modifica dei valori dei quadri di spesa delle singole opere con evidenza dell'invarianza del totale dell'importo complessivamente finanziato da AMIR; HERA dovrà inoltre dare informazione delle conseguenti variazioni apportate ai singoli quadri di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informati-

va trimestrale di cui al successivo art. 12;

c) la variazione in aumento del quadro di spesa di un'opera non compensata da variazioni in diminuzione di altre opere, sarà possibile solo a seguito di modifica dell'Accordo Attuativo condizionata alla disponibilità di AMIR di procedere all'erogazione dell'ulteriore finanziamento. Si precisa che nel caso in cui le proposte di variazione degli Accordi Attuativi non dovessero essere autorizzate da Atersir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per iscritto ad Atersir e AMIR le suddette variazioni del quadro economico di spesa, AMIR non sarà obbligata alla corresponsione di alcun ulteriore finanziamento rispetto al valore massimo definito nell'Accordo Attuativo e le maggiori spese eventualmente sostenute, rispetto al quadro economico come autorizzato da Atersir, rimarranno esclusivamente a carico del Gestore. Resta inteso, pertanto, che AMIR non è autorizzata a finanziare interventi di importo superiore a quelli autorizzati e/o non previsti nel Piano d'Ambito.

Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere di cui all'allegato B), HERA si impegna a fornire a AMIR una relazione trimestrale sull'andamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico di HERA e quindi dell'entità delle erogazioni dei finanziamenti da parte di AMIR.

La relazione trimestrale dovrà contenere, per ogni intervento, lo stato di

avanzamento dei lavori, gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi valorizzati di attuazione e dei relativi flussi di erogazioni dei finanziamenti da parte di AMIR.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE DI HERA

AMIR si impegna a reperire le fonti di finanziamento al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere previste nel Piano degli interventi nel territorio della provincia di Rimini, oggetto del presente Accordo, entro i limiti di spesa previsti negli Accordi Attuativi che verranno sottoscritti.

Le spese sostenute da HERA potranno essere finanziate da AMIR nei limiti delle somme previste nei quadri di spesa dei singoli interventi, come eventualmente variati a seguito della progettazione delle opere, dell'esito delle gare di appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, o a seguito dell'approvazione di varianti in fase esecutiva nei modi e con i limiti indicati all'art. 11.

Il costo degli interventi è da considerarsi comprensivo di tutte le voci che concorrono alla realizzazione delle opere, ricomprese nel quadro economico di progetto (lavori, oneri sicurezza, espropri, servitù, spese notarili, incarichi professionali esterni, spese di personale interno, ecc.).

I lavori dovranno essere rendicontati da HERA con le modalità previste per le opere realizzate dal Gestore, come previsto dalla convenzione e dal disciplinare tecnico e relativi allegati regolanti l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad HERA.

	Premesso che HERA dovrà tenere e conservare una completa rendicontazione di tutte le spese sostenute, corredata dai relativi elementi probatori, al solo fine dell'erogazione delle rate di finanziamento da parte di AMIR vale quanto di seguito indicato.	
	Il Gestore potrà conseguire il finanziamento relativo agli interventi realizzati nei seguenti termini e modi:	
	a) emissione entro il 30 aprile di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 1° trimestre di ciascun esercizio;	
	b) emissione entro il 31 luglio di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 2° trimestre di ciascun esercizio;	
	c) emissione entro il 30 ottobre di ciascun esercizio della fattura relativa alle attività effettuate nel 3° trimestre di ciascun esercizio;	
	d) emissione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento della fattura relativa alle attività effettuate nel 4° trimestre.	
	Per ogni singolo intervento le fatture di Hera dovranno essere accompagnate da una rendicontazione "semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti alla data di riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione dell'aliquota IVA ad essa applicata (ad esempio: Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese eliografiche, notarili, soggette ad IVA; Spese per servitù e concessioni, non soggette ad IVA) . L'importo complessivo delle fatture emesse ed accompagnate da tale rendicontazione "semplificata" non potrà superare il 90% dell'importo complessivamente stanziato o modificato per ogni singolo intervento.	B
	La fatturazione del restante 10% potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o	M

di collaudo, del relativo conto finale, dei disegni di *as-built*, della certificazione sugli impianti eseguiti, del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo indicativo: copia fatture, copia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.). Hera tiene indenne Amir da qualsiasi esborso dovuto per il mancato, incompleto, tardivo o non corretto adempimento agli obblighi previsti dal presente articolo.

Le fatture verranno pagate da AMIR entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica precedentemente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, AMIR sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, AMIR si impegna ad effettuare i pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative, HERA assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare a AMIR, per ciascuna opera di cui all'allegato A) il CUP (codice unico di progetto) e si impegna altresì a inserire, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L. 136/2010 la clausola di cui all'art. 3, comma 9.

Quanto stabilito nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova applicazione nei confronti di HERA anche per gli interventi finanziati da AMIR, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in ca-

po a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

A seguito del completamento delle opere, del loro collaudo e della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'allegato B (comprensivo di tutta la documentazione richiesta per legge), le stesse opere verranno gestite da HERA secondo le norme e le condizioni stabilite nella Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse; in particolare per l'intera durata del presente Accordo, HERA:

a) si impegna a corrispondere i canoni per l'utilizzo dei beni realizzati e gestiti, ma finanziati da AMIR in qualità di proprietario, così come determinati da Atersir quale componente della tariffa del servizio idrico integrato, nel rispetto dei termini e nelle modalità stabiliti dall'Autorità;

b) è responsabile e provvede con oneri interamente a carico del Gestore del SII alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere i beni in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

c) provvede con urgenza e con oneri interamente a carico del Gestore del SII agli interventi necessari per eliminare eventuali non conformità dei beni a tutte le normative con particolare riguardo a quella in materia ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne AMIR da qualsiasi responsabilità al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, con parti-

colare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

e) assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni, a propri dipendenti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa di esso;

f) assume la piena responsabilità per l'osservanza delle normative citate nel comma precedente, nonché per l'applicazione di ogni misura prevista per la prevenzione di danni di qualunque genere derivanti dall'esercizio delle attività pericolose di cui all'articolo 2050 codice civile;

g) si impegna a garantire la copertura dei rischi, sia in fase di realizzazione delle opere che di gestione delle stesse, per danni di qualunque causa determinati ai beni stessi e a terzi in generale, per tutta la durata dell'Accordo, attraverso idonee polizze assicurative e ne comunica gli estremi a AMIR.

ART. 15 – MODALITÀ DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Al fine del recupero degli oneri di capitale relativi al finanziamento delle opere, AMIR ha diritto al riconoscimento di un canone sino al totale recupero dei costi del capitale; il canone sarà determinato da Atersir e liquidato da HERA nel rispetto di quanto previsto all'art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati nel citato articolo 2, l'importo annuo di ciascun canone sarà ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di AMIR a HERA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07, 30/10 e 31/01;
- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al

comma precedente, HERA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per tutta la durata del presente Accordo, l'ammortamento dei beni finanziati da AMIR sarà effettuato da AMIR, secondo i principi e le metodologie del nuovo metodo tariffario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 14 lettera b) seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 16 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

Ogni modifica del presente Accordo Quadro dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI / CODICE ETICO


Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza convenzione del presente Accordo e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Le Parti si danno inoltre atto di avere preso piena conoscenza ed accettato i

	principi e le norme previste nel Codice Etico e del Modello 231 aziendale di AMIR e di HERA, visibili dai rispettivi siti web aziendali www.amir.it e www.gruppohera.it .	
	Art. 18 – RINVIO	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione d’ambito per il servizio idrico integrato citata in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.	
	Art. 19 – FORO COMPETENTE	
	Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna. E’ espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.	
	Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente.	
	Art. 21 – COMUNICAZIONI	
	Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale dell’ente, via Pec, via fax, per raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 22 – ALLEGATI	
	Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti Allegati:	B
	- allegato A: Schema “Accordo Attuativo”;	
	- allegato B: Schema “Verbale di consegna delle opere realizzate”.	Ref
	Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.	
	Addì, 22 gennaio 2015	


ATERSIR

Ing. Vito Belladonna




AMIR S.p.A.

Sig. Alberto Brighi



HERA S.p.A.

Dott. Stefano Venier



ALLEGATO A)

**N°....° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER
IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

“ _____ ”

Addi _____

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. _____, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n. _____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di Atersir ;

(di seguito **Atersir**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del _____ n. _____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA** o **Gestore**);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta

al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA
02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it in persona di
_____, nella sua qualità di _____, in forza
dei poteri conferiti con _____, domiciliato ai fini della presente Conven-
zione presso la sede della Società;

AMIR(nel seguito **AMIR**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data _____ è stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera,
l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al
servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera pre-
cedente, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso.


Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condi-
zioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle ob-
bligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente atto le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 let-
tera b) dell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse.

In allegato 1) è riportato l'elenco delle singole opere oggetto di finanzia-
mento da parte di AMIR e di realizzazione da parte di Hera previste dal pre-
sente Accordo Attuativo; si dà atto che le suddette opere sono previste nel
Piano degli interventi, documento di programmazione facente parte dello
schema regolatorio per le tariffe _____ dell'ambito territoriale



di Rimini, come predisposto da Atersir con delibera n.22/2014 ed approvato da AEEGSI con deliberazione n.433/2014. Per ogni opera è indicato l'importo del relativo quadro di spesa come previsto nel Piano degli Interventi _____.

La somma degli importi delle opere in allegato 1) è pari ad euro _____ (.....), tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di AMIR per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro suddetto, costituiscono parte integrante del presente Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. l'elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di AMIR e per ciascuna l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi _____;
2. il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera;
3. il quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;
4. la previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno.
5. una previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Art. 3 Durata

Il presente Accordo Attuativo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi

del capitale investito nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.


Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

AMIR S.p.A.

HERA S.p.A.



ALLEGATO B)

**VERBALE DI CONSEGNA DELL'INTERVENTO/DEGLI INTER-
VENTI DENOMINATO/I " _____ "**

Addì _____

Tra le parti

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito **HERA** o **Gestore**);




AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it in persona di _____, nella sua qualità di _____, in forza dei poteri conferiti con _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

(nel seguito **AMIR**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data _____ è stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera, l'Accordo Quadro per il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini (nel seguito **Accordo**);

	b) le Parti hanno deciso di attuare l'intervento/gli interventi denominato/i	
	"_____"	
	sottoscrivendo il relativo Accordo Attuativo in data	
	_____ ed approvandone il relativo Progetto e Quadro economico, com-	
	presi gli ulteriori allegati previsti;	
	c) l'intervento è stato realizzato _____ (tempi e modi di realizzazio-	
	ne dell'intervento)	
	d) HERA è il Gestore del servizio idrico integrato nell' ambito territoriale	
	della Provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sotto-	
	scritte con l' Autorità di Ambito di Rimini (atto sottoscritto in data	
	14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, in regime di prorogatio);	
	Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.	
	1. Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condi-	
	zioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle ob-	
	bligazioni disposte dalle Parti con l'atto medesimo.	
	2. Il Gestore con la firma del presente verbale accetta in consegna senza ri-	
	serve le opere e si impegna ad assumerne la gestione alle condizioni, patti e	
	termini di cui alle Convenzioni di affidamento del SII nel territorio della	
	Provincia di Rimini e di cui all'Accordo in premessa.	
	3. AMIR dichiara di ricevere, con la sottoscrizione del presente Verbale, tut-	
	ta la documentazione attestante la rendicontazione dell'intervento eseguito e	
	autorizza, pertanto, HERA ad emettere la relativa fattura a saldo prevista	
	all'art. 13.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Si allega:	
	1) Collaudo delle opere	
		

2) Documentazione di rendicontazione

AMIR S.p.A.

HERA S.p.A.

13

14

15

**N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI**

**“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO
DI VIA DOGANA IN COMUNE DI VERUCCHIO –
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO
DI VIA G.DI VITTORIO IN COMUNE DI CORIANO”**

Addì 13.07. 2015

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott.Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n.65 del 17/12/2014, , domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito **Atersir**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Accordo presso

la sede della Società

(nel seguito anche **Hera** o **Gestore**);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di Alberto Brighi, nella sua qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri conferiti dall'Assemblea dei Soci del 15 gennaio 2015, domiciliato ai fini del- presente Accordo presso la sede della Società;

(nel seguito **AMIR**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 è stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera, l'Accordo Quadro (nel seguito **Accordo Quadro**) per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini;

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) il Piano degli Interventi 2014 – 2017 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato da Atersir con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 prevede tra gli interventi finanziati da AMIR e realizzati dal Gestore

i) Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via Dogana in Comune di Verucchio ii); Intervento di Realizzazione del sistema fognario di via G. Di Vittorio in Comune di Coriano;

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare e Hera si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

- Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via Dogana in Comune di Verucchio ;
- Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via G. Di Vittorio in Comune di Coriano.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo è pari ad euro 355.255,00; tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di AMIR per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art.11 dell'Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto e concordano che l'Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via Dogana in Comune di Verucchio è in corso di esecuzione. In considerazione di ciò, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo Hera avrà titolo per fatturare ad AMIR gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalità di cui all'art.13 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - Allegati

Ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi finanziati da parte di AMIR e per ciascuno l'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Piano degli Interventi approvato da Atersir con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014;

2. Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento:

2.a) Cronoprogramma Intervento Via Dogana in Comune di Verucchio;

2.b) Cronoprogramma Intervento Via G. Di Vittorio in Comune di Coriano;

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010:

3.a) Quadro Economico di spesa Intervento Via Dogana in Comune di Verucchio;

3.b) Quadro Economico di spesa Intervento Via G. Di Vittorio in Comune di Coriano;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno;

5. Previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Quadro, in riferimento all'intervento denominato Intervento di Realizzazione del sistema fo-

gnario di Via Di Vittorio in Comune di Coriano di cui all'allegato 1), la progettazione è stata effettuata da AMIR. Il quadro economico di riferimento dà evidenza pertanto delle spese già sostenute da AMIR al 31/12/2014 nonché delle spese ancora da sostenere, sia da parte di AMIR che da parte di Hera S.p.A..

Si ribadisce quanto espresso nell'Accordo Quadro in merito al puntuale recepimento delle disposizioni tariffarie di AEEGSI per quanto concerne la definitiva determinazione dei canoni e quindi anche per gli aspetti determinati dall'onere finanziario; i valori indicati in Allegato 5) non sono pertanto da ritenersi in alcun modo vincolanti, ma puramente indicativi in base alle informazioni disponibili. L'entità definitiva dei canoni che AMIR è autorizzata a fatturare ad Hera sarà definita da ATERSIR in base ai dati di consumo rendicontati da AMIR.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR


Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

AMIR S.p.A.

L'Amministratore Delegato


Dott. Alberto Brighi



HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier



Primo Accordo Attuativo RN - AMIR/HERA/ATERSIR
ALLEGATO 1

WBS	SERVIZIO	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO ATO	SOGGETTO INVESTITORE	STATO DI AVANZAMENTO	PIANIFICAZIONE QUADRO DI COMPETENZA HERA					QUADRO DI COMPETENZA AMIR	TOT INTERVENTO	ANNO ENTRATA IN SERVIZIO
								2014	2015	2016	2017	TOT 2014-2017	TOT 2014-2017		
T.2150.11.03.00014	FOGNATURA	SEPAR. FOG. ALCUNE VIE (VIA D	FOGNATURA	Coriano	ATO 9 - RN	IPOTESI AMIR	In progettazione (a cura di Amir)	0	173.370	0	0	173.370	6.630	180.000	2015
T.2150.11.03.00018	FOGNATURA	NUOVA FOG NERA V.DOGANA ICS 38 VERUCCHIO	FOGNATURA	Verucchio	ATO 9 - RN	IPOTESI AMIR	In esecuzione	19.445	155.809	0	0	175.255	0	175.255	2015
												348.625		355.255	

N° Fase	DESCRIZIONE DEI LAVORI	SETTIMANE CONSECUTIVE																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	Predisposizione del cantiere, indagine sottoservizi, montaggio recinzione, saggi preventivi ecc..																										
2	Esecuzione di scavo posa condotte tombamento e ripristino sede stradale																										
3	Realizzazione allacciamenti																										
4	Smantellamento cantiere																										

NOTA: l'impresa nell'ambito della propria organizzazione di cantiere potrà anche disarticolare l'esecuzione delle fasi senza modificare:

- il livello di sicurezza;
- il termine ultimo dei lavori.

Le modifiche comunque non possono comportare maggiori oneri per l'appaltante. e devono essere autorizzate dal CSE

Si evidenzia che nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
RETI FOGNARIE

Provincia di Rimini
Comune di Verucchio

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
relativo all'intervento di:

**Adeguamento dello scarico ICS n. 38 mediante nuova condotta
fognaria a gravità in Via Dogana in Comune di Verucchio**

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Redatto da:


Hera S.p.A.- Supporto Tecnico all'Esercizio – Reti Fognarie

DIREZIONE ACQUA – RETI FOGNARIE SUPPORTO TECNICO ALL'ESERCIZIO IL RESPONSABILE RETI FOGNARIE Ing. Pierpaolo Martinini	
IL RESPONSABILE DI AREA Ing. Angelo Torcaso	
PROGETTISTA Ing. Andrea Colarizi	
IL REFERENTE DI PROGETTO Ing. Paola Costantini	

Primo Accordo Attuativo RN - AMIR/HERA/ATERSIR
Allegato 2 b)

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE IN VIA G. DI VITTORIO – COMUNE DI CORIANO

ALLEGATO N.2: Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio



[Firma]

[Firma]

QUADRO ECONOMICO
Adeguamento scarico n.38

Posa nuova linea fognatura nera a gravità in Via Dogana
Adeguamento scarico n. 38
Comune di Verucchio

a) LAVORI A BASE D'APPALTO FOGNATURA

a.1) Lavori a misura, a corpo ed in economia	€ 122.015,75
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.497,31
	€ 131.513,06

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (tappeto d'usura)	€ 3.600,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini (sorveglianza archeologica)	€ 5.000,00
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
4) imprevisti	€ 10.000,00
5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del codice	
7) spese tecniche	€ 15.141,49
8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	
10) spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
Totale	€ 43.741,49

IMPORTO TOTALE	€ 175.254,55
-----------------------	---------------------





HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
RETI FOGNARIE

Provincia di Rimini
Comune di Verucchio

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
relativo all'intervento di:

Adeguamento dello scarico ICS n. 38 mediante nuova condotta fognaria a gravità in Via Dogana in Comune di Verucchio

QUADRO ECONOMICO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Redatto da:

Hera S.p.A.- Supporto Tecnico all'Esercizio – Reti Fognarie

DIREZIONE ACQUA – RETI FOGNARIE SUPPORTO TECNICO ALL'ESERCIZIO IL RESPONSABILE RETI FOGNARIE Ing. Pierpaolo Martinini	
IL RESPONSABILE DI AREA Ing. Angelo Torcaso	
PROGETTISTA Ing. Andrea Colarizi	
IL REFERENTE DI PROGETTO Ing. Paola Costantini	

Primo Accordo Attuativo RN - AMIR/HERA/ATERSIR
Allegato 3 b)

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE IN VIA G. DI VITTORIO – COMUNE DI CORIANO

ALLEGATO N.3: Quadro economico di spesa redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010

	QUADRI ECONOMICO TOTALE		SPESE GIA' SOSTENUTE	SPESE DA SOSTENERE	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Spese Amir cumulate al 31/12/2014	Amir	Hera
A) LAVORI A BASE D'APPALTO					
IMPORTO LAVORI					
di cui:					
Opere a rete	Euro 133.044,90				
Oneri per la sicurezza	Euro 7.000,00				
Totale Lavori	Euro	140.044,90			140.044,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) Lavori in economia	Euro 7.512,10				7.512,10
B2) Rilievi, accertamenti e indagini	Euro 2.080,00		2.080,00		
B3) Imprevisti	Euro 14.000,00				14.000,00
B4) Spese tecniche, Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, verifiche e collaudi	Euro 16.363,00		1.560,00	2.990,00	11.813,00
Totale Somme a Disposizione	Euro	39.955,10			
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO		180.000,00	3.640,00	2.990,00	173.370,00

N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI
OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Allegato 4

Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno

INTERVENTO	STATO AVANZAMENTO 2014	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	TOTALE IMPORTO
Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via Dogana in Comune di Verucchio	In esecuzione		175.255			175.255
Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via G. Di Vittorio in Comune di Coriano	In progettazione	3.640	176.360			180.000

11A

Riepilogo costi di capitale
riconosciuti ad AMIR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMM	0	0	0	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881
OF	0	0	2.193	18.421	17.960	17.500	17.039	16.579	16.118	15.658	15.197	14.737	14.276
OFisc	0	0	634	5.325	5.192	5.059	4.926	4.793	4.660	4.526	4.393	5.325	5.159
Costi capitale	0	0	2.827	32.627	32.034	31.440	30.846	30.253	29.659	29.065	28.472	28.943	28.316

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
AMM	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881
OF	13.816	13.355	12.895	12.434	11.973	11.513	11.052	10.592	10.131	9.671	9.210	8.750	8.289
OFisc	4.992	4.826	4.660	4.493	4.327	4.160	3.994	3.828	3.661	3.495	3.328	3.162	2.995
Costi capitale	27.689	27.062	26.436	25.809	25.182	24.555	23.928	23.301	22.674	22.047	21.420	20.793	20.166

N. 2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FO-
GNARIO IN VIA ABBAZIA - INTERVENTO DI BONIFICA RE-
TE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO - INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICHI (4,18) CON
NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - "STRALCIO FO-
GNATURA"

Addì 07 SET. 2016 2016

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna
Via Aldo Moro n. 64, c.f.91342750378, PEC dgater-
sir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito
Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il
quale interviene alla presente scrittura in forza
dei poteri conferiti con delibera del Consiglio
d'Ambito n.65 del 17/12/2014, domiciliato ai fini
del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito **Atersir**)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti
Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese



di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in
persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualità
di Amministratore Delegato, il quale interviene al-
la presente scrittura in forza dei poteri conferiti
con delibera del Comitato Esecutivo del
15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Ac-
cordo presso la sede della Società

(nel seguito anche **Hera** o **Gestore**);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario
Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Ri-
mini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401,

PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di ~~Alberto~~ ^{ALESSANDRO}

~~RAPONE~~
~~Brighi~~, nella sua qualità di Amministratore Unico,

in forza dei poteri conferiti dall'Assemblea dei
Soci del 15 gennaio 2015, domiciliato ai fini del-
presente Accordo presso la sede della Società;

(nel seguito **AMIR**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 è stato sottoscritto, tra
Atersir, AMIR e Hera, l'Accordo Quadro (nel seguito
Accordo Quadro) per la realizzazione e il finanzia-
mento di opere relative al servizio idrico integra-
to nell'ambito territoriale di Rimini;

13

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) il Piano degli Interventi 2015-2019 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato da Atersir con deliberazione n. 4 del 18 Dicembre 2015 prevede tra gli interventi finanziati da AMIR e realizzati dal Gestore i) Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano; ii) Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio; iii) Completamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino - "stralcio fognatura" in comune di Saludecio.

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.



Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare e Hera si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente:

- Intervento di Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano;
- Intervento di Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio;
- Intervento di Completamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino "stralcio fognatura" in comune di Saludecio.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo è pari ad euro 464.251,00 (quattrocentsessantaquattromila e duecentocinquantuno euro) tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno di finanziamento di AMIR per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - Allegati

Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi finanziati da parte di

AMIR e per ciascuno l'importo del relativo quadro economico di spesa;

2. Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento:

2.a) Cronoprogramma intervento di Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano;

2.b) Cronoprogramma intervento di Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio;

2.c) Cronoprogramma intervento di Completamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino - "stralcio fognatura" in comune di Saludecio;

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010:

3.a) Quadro Economico di spesa intervento di Completamento del collettore fognario in Via Abbazia in comune di Morciano;

3.b) Quadro Economico di spesa intervento di Bonifica rete idrica Via monte del prete Basso in comune di Saludecio;

3.c) Quadro Economico di spesa intervento di Completamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino - "stralcio fognatura"

in comune di Saludecio;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno.

Art.4 - Canoni annui di spettanza di AMIR

A titolo di recupero dei costi del capitale investito, compete ad AMIR un canone annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei "Capex" e della decurtazione del 20% dell'onere fiscale standard.

Art. 5 - Durata


Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna




AMIR S.p.A.

L'Amministratore Unico




Dott. ~~Alberto Brighi~~ ALESSANDRO RAPONE



HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier



ALLEGATO 1

N.2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A., AMIR S.p.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

CODICE ATERSIR (ARSI)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO AVANZAMENTO	QUADRO DI SPESA COMPETENZA HERA					TOT INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
						QUADRO DI SPESA AL 31/12/2015	2016	2017	2018	2019		
2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA	FOGNAIURA	Morciano di Romagna	ATO 9 - RN	da progettare	0	20.000	143.520	0	0	163.520	2017
2015RNHA0019	BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	Saludecio	ATO 9 - RN	progettazione in corso	0	5.000	45.335	0	0	50.335	2017
2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNAIURA	FOGNAIURA	Saludecio	ATO 9 - RN	progettazione in corso	0	20.000	230.396	0	0	250.396	2017

TOTALE						0	45.000	419.251	0	0	464.251	
---------------	--	--	--	--	--	---	--------	---------	---	---	----------------	--

00	02/2016	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
INGEGNERIA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA – COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
VIA PIETRO DI BENNONE – COMUNE DI MORCIANO					
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)		N° COMMESSA (JOB N°)
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)
			T.2150.11.03.00017		CRO
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)		
			CRONOPROGRAMMA LAVORI		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
			--	1	2





5



COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA – COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI				
n° commessa. (Job n°)	Id Documento (Doc. Id)	Rev. (Issue)	n° foglio (Sheet n°)	Di (Last)
	T.2150.11.03.00017	00	2	2
CRONOPROGRAMMA LAVORI				

COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA – COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA												
CRONOPROGRAMMA												
FASI LAVORATIVE	MESE 1			MESE 2			MESE 3					
	SETT. 1	SETT. 2	SETT. 3	SETT. 4	SETT. 5	SETT. 6	SETT. 7	SETT. 8	SETT. 9	SETT. 10	SETT. 11	SETT. 12
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE												
OPERE A RETE A GRAVITA'												
OPERE A RETE PREMENTE												
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO												
COLLAUDI												
RIPRISTINI												
SMOBILIZZO AREA DI CANTIERE												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALz	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROLLATO (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA – PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) COMPLETAMENTO COLL.TO SC.(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO - BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE ACQUEDOTTO SALUDECIO					
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.01.00011	JOB n°	
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) CRONO_SANTANSOVINO_ACQ	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA		
			SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2





CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

[illegible]

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALz	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROLLATO (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA – PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE FOGNARIA SALUDECIO					
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.03.00019	JOB n° 11500434179	
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) CRONO_SANTANSOVINO_FOG	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CRONOPROGRAMMA		
			SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00	02/2016	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
INGEGNERIA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA – COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
VIA PIETRO DI BENNONE – COMUNE DI MORCIANO					
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)		N° COMMESSA (JOB N°)
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)	
			T.2150.11.03.00017		QE
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)		
			QUADRO ECONOMICO		
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
			--	1	2





**QUADRO ECONOMICO - COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA
(COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI)
IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA**

VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTI
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 115.000
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.600
TOT LAVORI (A)		€ 119.600
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	rilevi, accertamenti e indagini	€ 6.500
B3	allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.000
B4	imprevisti	€ 5.980
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000
B7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni	€ 14.208
B8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 7.232
TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 43.920
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B)		€ 163.520
B12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA		

13


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALz	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROLLATO (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA – PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) COMPLETAMENTO COLL.TO SC.(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO - BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE ACQUEDOTTO SALUDECIO					
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.01.00011	JOB n°	
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) QE_SANTANSOVINO_ACQ	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
		SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2	






QUADRO ECONOMICO - BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO

VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTI
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 37.000
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.330
TOT LAVORI (A)		€ 40.330
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	rilevi, accertamenti e indagini	€ 3.000
B3	allacciamenti a pubblici servizi	
B4	imprevisti	€ 2.017
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni	€ 4.535
B8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 453
TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 10.005
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B)		€ 50.335
B12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA		

13

Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0	Feb 2016	ALz	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROLLATO (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) INGEGNERIA ACQUA – PROGETTAZIONE RETI					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) RETE FOGNARIA SALUDECIO					
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) WBS T.2150.11.03.00019	JOB n° 11500434179	
			N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	NOME FILE (FILE ID) QE_SANTANSOVINO_FOGNA	
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale C. Bertì Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
			SCALA (SCALE) --	N° FOGLIO (SHEET N°) 1	DI (LAST) 2





QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO

VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
A1	lavori a misura, a corpo, in economia	€ 180.500
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.245
TOT LAVORI (A)		€ 196.745
B1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2	rilevi, accertamenti e indagini	€ 15.000
B3	allacciamenti a pubblici servizi	
B4	imprevisti	€ 9.837
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.000
B7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni	€ 22.558
B8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 2.256
TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 53.651
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B)		€ 250.396
B12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA		

13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 4 N.2° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A., AMIR S.p.A., PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI											
CODICE ATERSIR (ARSI)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO AVANZAMENTO	PREVISIONE FLUSSI FINANZIAMENTO A CARICO AMIR					IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE
						2016	2017	2018	2019	TOT INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA	
2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA	FOGNATURA	Morciano di Romagna	ATO 9 - RN	da progettare	20.000	143.520	0	0	163.520	2017
2015RNHA0019	BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	Saludecio	ATO 9 - RN	progettazione in corso	5.000	45.335	0	0	50.335	2017
2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	FOGNATURA	Saludecio	ATO 9 - RN	progettazione in corso	20.000	230.396	0	0	250.396	2017
TOTALE						45.000	419.251	0	0	464.251	

3° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI.

Addì 21 GIU. 2018

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli 8/F, C.F. 91342750378, PEC dga-
tersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito Belladonna, nella sua
qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei
poteri conferiti con delibera del Consiglio d'Ambito n.65 del 17/12/2014,
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito Atersir)

Hera S.p.A. con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al
Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA
04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-
no Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene
alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato
Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Accordo presso
la sede della Società

(nel seguito anche Hera o Gestore);

AMIR S.p.A. con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta
al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA
02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di dott. Alessandro
Rapone, nella sua qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri con-



feriti dall'Assemblea dei Soci del 08 luglio 2016, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede della Società;

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 è stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera, l'Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini (nel seguito **Accordo Quadro**);

b) ai sensi dell'art.2 lettera b) dell'Accordo Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito **Accordo**) costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso;

c) il Piano d'Ambito 2016-2019 relativamente all'ambito territoriale di Rimini, approvato da Atersir con deliberazione CLRN/2017/5 del 1 febbraio 2017 prevede gli interventi denominati *i) Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone - Verucchio; ii) Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognari*, tra le opere finanziate da AMIR e realizzate dal Gestore e pertanto da ritenersi opere oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l'Accordo medesimo.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell'Accordo Quadro, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare e Hera si impegna a realizzare i seguenti interventi di cui all'allegato 1) e precisamente :

A) Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone - Verucchio;

B) Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognario.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo è pari ad euro 1.216.800,00 (unmilione duecentosedicimilaottocento virgola zerozero) escluso IVA.

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo Hera avrà titolo per fatturare a AMIR gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione con le modalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

Articolo 3 - Allegati


Ai sensi dell'art. 2 lettera b) dell'Accordo Quadro, costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica;

2. Cronoprogramma degli interventi :

2.A) Cronoprogramma Intervento "Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone - Verucchio";

2.B) Cronoprogramma Intervento "Dismissione Depuratore Ponte Santa



Maria Maddalena e collettamento fognario”.

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010:

3.A) Quadro Economico Intervento “Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone – Verucchio”;

3.B) Quadro Economico Intervento “Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognario”.

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno.

Articolo 4 - Canoni annui di spettanza di AMIR

A titolo di recupero dei costi del capitale investito compete ad AMIR un canone annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da ARERA. Il calcolo del canone terrà conto della formula di valorizzazione dei “Capex” e della decurtazione del 20% dell’onere fiscale standard.

Articolo 5 - Durata


Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi nei modi e termini di cui all’art. 15 dell’Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore


Ing. Vito Belladonna



AMIR S.p.A.

L' Amministratore Unico


Dott. Alessandro Rapone



Hera S.p.A.

L' Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venier





ALLEGATO 1

N3 - ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E AMIR PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI RIMINI

ID ATERSIR (codice ARS)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	QUADRO DI SPESA COMPETENZA HERA					TOTALE INTERVENTO I.V.A. (ipotesi di entrata in funzione)	nota interna
						quadro di spesa al 31/12/2016	2017	2018	2019	2020		
2018RNHA0001	RIANAMENTO SCARICO N. 3 MONTE UGONE - VERECCHIO	POCANATURA	Verecchio	ATO 9 - RN	IN PROGETTAZIONE	28.038	15.412	251.000	46.500	0	351.350	2016
2018RNHA0002	DIMENSIONE DEPURATORE FORTI SANTA MARIA MADDALENA E COLLETTAMENTO DOG	POCANATURA	Novafeltria - San Leo	ATO 9 - RN	IN PROGETTAZIONE	87.510	37.681	386.500	353.900	0	865.590	2016
TOTALE						116.007	53.293	647.000	400.500	0	1.216.800	

Allegato 2.A)

2	30/06/2017	Alz	Amz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO REV 02 - RICHIESTA GESTIONE RETI FOGNARIE DI RIMINI.		
1	12/09/2014	Azi	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO REV01		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)							
DIREZIONE INGEGNERIA PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ACQUA							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)							
RISANAMENTO SCARICO N. 9 ZONA MONTE UGONE - COMUNE DI VERUCCHIO (RN)							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)				WBS	CODICE CUP (CUP CODE)		
VIE MESSINA E NANNI				R.2150.11.03.00129	NON SOGGETTO A CUP		
				CODICE DOCUMENTO (CODE)	N° COMMESSA (JOB N.)		
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)		
					013-20-13_PD_E05_01		
 <p>GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energie Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.grupphera.it</p>			 <p>HERAtech Società del Gruppo Hera HERAtech s.r.l. Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.hera.tech.it</p>			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)	
			CRONOPROGRAMMA LAVORI				
SCALA (SCALE)			N° FOGLIO (SHEET N°)		DI (LAST)		
			1		2		

[Handwritten signatures and initials]

Risanamento scarico n.9 Monte Ugone		1 ^a SETTIMANA	2 ^a SETTIMANA	3 ^a SETTIMANA	4 ^a SETTIMANA	5 ^a SETTIMANA	6 ^a SETTIMANA	7 ^a SETTIMANA	8 ^a SETTIMANA	9 ^a SETTIMANA	10 ^a SETTIMANA	11 ^a SETTIMANA	12 ^a SETTIMANA	13 ^a SETTIMANA	14 ^a SETTIMANA	15 ^a SETTIMANA	16 ^a SETTIMANA
Descrizione fasi lavorative																	
Generale	Allestimento cantiere 1 e 2																
	Dismissione cantiere 1																
	Esecuzione saggi e sondaggi																
	Dismissione cantiere 2																
Cantiere 1: via Nanni	Posa tubazioni in PVC De 200 mm																
	Adeguate scolmatore esistente																
	Collaudo tratto di fognatura																
	Collegamento a rete esistente su Strada Provinciale																
	Realizzazione ripristini definitivi																
Cantiere 2: via Messina	Posa Premente in PEAD De 90 mm PN16																
	Posa fognatura tratto P0-P2-P1																
	Stazione di pompaggio: OPERE CIVILI																
	Stazione di pompaggio: POSA POMPE																
	Stazione di pompaggio: piping in inox di collegamento																
	Stazione di pompaggio: QUADRI ELETTRICI																
Realizzazione ripristini provvisori e sistemazioni sup.																	
Realizzazione ripristini definitivi																	
Durata complessiva: 112 giorni																	

Allegato 2.B)

3							
2	20/03/2017	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO		
1	30/03/2015	MCI	AMz	RRc	PROGETTO DEFINITIVO		
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)							
DIREZIONE INGEGNERIA							
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ACQUA							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)							
COLLETTAMENTO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SANTA MARIA MADDALENA AL COLLETTORE DI VALLATA "DESTRA MARECCHIA" NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E SAN LEO (RN)							
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS		CODICE CUP (CUP CODE)		
DEP. P.S.M. MADDALENA (COD. SAP: 4099905)			R.2150.11.03.00082				
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)		
			E.06		11200486617		
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)		
					PD.AGG_E.00.XLS		
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energie Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.gruppohera.it			 HERatech Società del Gruppo Hera HERatech s.r.l. Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.heratech.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)	
						CRONOPROGRAMMA	
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)		
				1	2		

[Handwritten signatures and initials]

COLLETTAMENTO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SANTA MARIA MADDALENA AL COLLETORE DI VALLATA "DESTRA MARECCHIA" NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E SAN LEO (RN)																						
CRONOPROGRAMMA																						
N°	Fasi di Lavorazione	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Impianto di Cantiere																					
2	Arginatura																					
3	Opere Provvisionali di sostegno scavi ecc..																					
4	Stazione di Sollevamento Opere di Scavo e rinterro																					
5	Stazione di Sollevamento Opere civili																					
6	Stazione di Sollevamento Opere di canalizzazione																					
7	Stazione di Sollevamento Opere elettromeccaniche																					
8	Opere Elettriche																					
9	Smantellamento vasca ex ossidazione e realizzazione vasca accumulo																					
10	Prove, avviamneti, collaudi, ripristini bypass																					
11	Realizzazione di rete fognature e acquedotto (scavo- posa-rinterro e manufatti)																					
12	Pulizia generale del cantiere																					
13	Asfalti (a minimo di sei mesi dalla fine della fase 10)																					

		mese 6				mese 7				mese 8				mese 9				mese 10			
N°	Fasi di Lavorazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Impianto di Cantiere																				
2	Arginatura																				
3	Opere Provvisionali di sostegno scavi ecc..																				
4	Stazione di Sollevamento Opere di Scavo e rinterro																				
5	Stazione di Sollevamento Opere civili																				
6	Stazione di Sollevamento Opere di canalizzazione																				
7	Stazione di Sollevamento Opere elettromeccaniche																				
8	Opere Elettriche																				
9	Smantellamento vasca ex ossidazione e realizzazione vasca accumulo																				
10	Prove, avviamneti, collaudi, ripristini bypass																				
	Realizzazione di rete fognature e acquedotto (scavo- posa-rinterro e manufatti)																				
11																					
12	Pulizia generale del cantiere																				
13	Asfalti (a minimo di sei mesi dalla fine della fase 10)																				

13

13

Allegato 3.A)
Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone- Verucchio
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Quadro Economico

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	213.227,57
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	22.902,89
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	
Totale A:	€236.130,46
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2 rilievi, accertamenti e indagini	9.400,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	6.000,00
B4 imprevisti	12.576,52
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B6 accantonamento	
B7	
B8 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	87.193,02
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Totale B:	€115.169,54
Totale intervento (A+B)	
	€ 351.300,00
D1 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€47.441,16
Totale intervento (A+B) con IVA	
	€ 398.741,16





Allegato 3.B)

Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognario
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Quadro Economico

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	555.337,24
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	40.808,64
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	
Totale A:	€596.145,88
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	12.400,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	16.000,00
B4 imprevisti	31.727,29
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	20.000,00
B6 accantonamento	
B7	
B8 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	179.226,83
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Totale B:	€269.354,12
Totale intervento (A+B)	€ 865.500,00
D1 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€113.865,22
Totale intervento (A+B) con IVA	€ 979.365,22

ALLEGATO 4

N.3° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.p.A. E AMIR PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI RIMINI

ID ATERSIR (codice ARS)	DEFINIZIONE	SERVIZIO	COMUNE	AMBITO	STATO DI AVANZAMENTO	PREVISIONE FLUSSI DI FINANZIAMENTO A CARICO AMIR				TOTALE INTERVENTO I.V.A. esclusa	IPOTESI DI ENTRATA IN FUNZIONE	nota interna
						2017	2018	2019	2020			
2018RNHA0001	IRSANAMENTO SCINTICO N. 9 INIZIATIVE URBANE - VERUCCHIO	FORNITURA	Verucchio	ATO 9 - RN	IN PROGETTAZIONE	43.700	95.000	46.500	0	251.200	2019	
2018RNHA0002	DIVISIONE DEFUMATORE FONTE SANTA MARIA MADDALENA E COLLETTAMENTO FOGGIA N. 1	FORNITURA	Montefelice - San Leo	ATO 9 - RN	IN PROGETTAZIONE	1.25.600	336.000	333.900	0	865.500	2019	
TOTALE						169.300	647.000	400.500	0	1.216.800		

